Discarica Sant'Arcangelo Trimonte PROGETTO ESECUTIVO

"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL STO DI DISCARICA"

Quadro Economico Riasuntivo

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO OPERE MESSA IN SICUREZ ZA DEL SITO DELLA DISCARICA

COD

la

1b
1c.i
1c.ii

DESCRIZIONE LAVORI

A MISURA

Realizzazione pali trivellati

Realizzazione trave di coronamento

Realizzazione tiranti (da realizzare)

Realizzazione tiranti (gia realizzati) *

Realizzazione trincea drenante

Realizzazione indagini geognostiche e strumentazioni di monitoraggio

TOTALE LAVORI A MISURA

A CORPO

Installazione cantiere per esecuzione tiranti

Installazione opere di monitoraggio geotecnico e topografico

TOTALE LAVORI A CORPO

IN ECONOMIA

TOTALE LAVORI IN ECONOMIA

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

ribasso d'appalto (29,2%)

TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A MIS URA

Realizzazione pali trivellati, trave di coronamento, trincea drenante e tiranti

Realizzazione indagini geognostiche e strumentazioni di monitoraggio

TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR | A MISURA

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A COR PO

Realizzazione installazione cantiere per esecuzione tiranti

Realizzazione Installazione opere di monitoraggio geotecnico e topografico

TOTALE SICUREZZA ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR | A CORPO

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI! A RIBASSO LAVORI IN EC ONOMIA

TOTALE SICUREZZA ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR | IN ECONOMIA

TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE (cfr. DPR 554/99, art.17)

Lavori in economia ( esclusi dall'appalto)

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti a servizi pubblici

Imprevisti, migliorie e attivita collaterali

Acquisizione aree o immobili

Accantonamento ( cfr. DPR 554/99, art 26, comma4)

Spese Tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, all'assistenza
giornaliera e alle necessarie attivita ad essa connesse, nonché al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Spese per attivita di consulenza o di supporto

Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

Spese per pubblicita, e ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamento di laboratori, veritiche tecniche, collaudo tecnico
amministrativo e collaudo statico

I.V.A. ed eventuali altre imposte.**

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

VALORE COMPLESSIVO DI PROGETTO

*Trattasi di lavori gia eseguiti e non contabilizzati durante la gestione emergenziale (vedi Elaborato SF.1)

TOTALE PARZIALE

dan dh dh dh dh b

b an dh dh dh dh b

an b a dh dh

(euro)

3.408.645,04
964.707,27
6.141.227,21
493.719,45
8.474.970,47
63.845,00

32.485,88
49.290,00

329.324,00
1.276,90

521,86
791,87

250.000,00

150.000,00
- €

TOTALE PROGR. TOTALE
(euro) (euro)

19.547.114,44

81.775,88

€ 19.628.890,32
€ 5.731.635,97
€ 13.897.254,35

330.600,90

1.313,73

€ 331.914,63

€ 14.229.168,98

400.000,00

€ 400.000,00
€ 14.629.168,98

**Per la voce IVA e altre imposte si & indicato valore nullo in quanto trattasi di lavori in regime di concessione e di importi gia contenuti nella tariffa di smaltimento della discarica

pertanto I'VA viene recuperata in tariffa




