

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO OPERE MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DELLA DISCARICA			
COD	DESCRIZIONE LAVORI	TOTALE PARZIALE (euro)	TOTALE PROGR. (euro)
<b>1</b>	<b>A MISURA</b>		
1a	Realizzazione pali trivellati	€ 3.408.645,04	
1b	Realizzazione trave di coronamento	€ 964.707,27	
1c.i	Realizzazione tiranti (da realizzare)	€ 6.141.227,21	
1c.ii	Realizzazione tiranti (già realizzati) *	€ 493.719,45	
1d	Realizzazione trincea drenante	€ 8.474.970,47	
1e	Realizzazione indagini geognostiche e strumentazioni di monitoraggio	€ 63.845,00	
<b>1e</b>	<b>TOTALE LAVORI A MISURA</b>		€ 19.547.114,44
<b>2</b>	<b>A CORPO</b>		
2a	Installazione cantiere per esecuzione tiranti	€ 32.485,88	
2b	Installazione opere di monitoraggio geotecnico e topografico	€ 49.290,00	
<b>2c</b>	<b>TOTALE LAVORI A CORPO</b>		€ 81.775,88
<b>3</b>	<b>IN ECONOMIA</b>		
<b>3.a</b>	<b>TOTALE LAVORI IN ECONOMIA</b>	€ -	€ -
<b>4</b>	<b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>		€ 19.628.890,32
<b>5</b>	<b>ribasso d'appalto (29,2%)</b>		€ 5.731.635,97
<b>6</b>	<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>		€ 13.897.254,35
<b>7</b>	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A MISURA</b>		
7.a	Realizzazione pali trivellati, trave di coronamento, trincea drenante e tiranti	€ 329.324,00	
7.b	Realizzazione indagini geognostiche e strumentazioni di monitoraggio	€ 1.276,90	
<b>7.d</b>	<b>TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A MISURA</b>		€ 330.600,90
<b>8</b>	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A CORPO</b>		
8.a	Realizzazione installazione cantiere per esecuzione tiranti	€ 521,86	
8.b	Realizzazione installazione opere di monitoraggio geotecnico e topografico	€ 791,87	
<b>8.d</b>	<b>TOTALE SICUREZZA ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A CORPO</b>		€ 1.313,73
<b>9</b>	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI IN ECONOMIA</b>		
<b>9.a</b>	<b>TOTALE SICUREZZA ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI IN ECONOMIA</b>	€ -	
<b>10</b>	<b>TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		€ 331.914,63
<b>11</b>	<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>		€ 14.229.168,98
<b>12</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (cfr. DPR 554/99, art.17)</b>		
.a	Lavori in economia ( esclusi dall'appalto)	€ -	
.b	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
.c	Allacciamenti a servizi pubblici	€ -	
.d	Imprevisti, migliorie e attività collaterali	€ -	
.e	Acquisizione aree o immobili	€ -	
.f	Accantonamento ( cfr. DPR 554/99, art 26, comma4)	€ -	
.g	Spese Tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e alle necessarie attività ad essa connesse, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 250.000,00	
.h	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -	
.i	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ -	
.l	Spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche	€ -	
.m	Spese per accertamento di laboratori, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico	€ 150.000,00	
.n	I.V.A. ed eventuali altre imposte.**	€ -	€ 400.000,00
<b>13</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 400.000,00
<b>14</b>	<b>VALORE COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>		€ 14.629.168,98
*Trattasi di lavori già eseguiti e non contabilizzati durante la gestione emergenziale (vedi Elaborato SF.1)			
**Per la voce IVA e altre imposte si è indicato valore nullo in quanto trattasi di lavori in regime di concessione e di importi già contenuti nella tariffa di smaltimento della discarica pertanto l'IVA viene recuperata in tariffa			