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1. PREMESSA 

Fornitura di un nuovo gruppo elettrogeno a servizio della ex discarica di 

Montesarchio (BN) località tre ponti. La fornitura prevede, inoltre, l’allestimento e la 

realizzazione di tutte le opere ausiliarie necessarie per la completa e finale messa in 

servizio del nuovo generatore.  

3. TIPOLOGIA APPALTO 

La fornitura in oggetto sarà appaltata con la formula del tipo "a corpo chiavi in mano", 

pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere integralmente all’attività (dettagliata nel 

capitolo successivo) che dovrà essere completa a regola d'arte, in ogni particolare ed 

idonea all'uso previsto.  

Per “uso previsto” si intende:  

- integrale corrispondenza a Norme, Leggi e Regolamenti vigenti nel luogo di 

installazione;  

- realizzazione dell’impiantistica riconducibile alla definizione di regola di buona 

esecuzione;  

- garanzia totale di sicurezza per le persone e per gli impianti 

4. ATTIVITA’ DI APPALTO  

Le attività dell’appalto consistono essenzialmente nell’esecuzione delle attività:   

a) Fornitura di un nuovo GE corredato di centralina di comando e pannello/quadro 

elettrico, 

b) Installazione del nuovo GE comprensivo di tutte le operazioni e/o modifiche 

necessarie per la sua sistemazione su basamento da adattare ad agganciare il GE; 

c)  Impostazione dei parametri nella nuova logica di controllo, realizzazione dei 

collegamenti; 

d) Configurazione e messa a punto del GE con avviamento, test e collaudo finale;  

e) Garanzia e documentazione compresa nella fornitura.  

5. CARATTERISTICHE GRUPPO ELTTROGENO 

Gruppo elettrogeno idoneo per servizio continuo ovvero per la produzione di energia 

elettrica dove non esiste la rete pubblica di distribuzione o dove l'utente ha deciso di 

produrre direttamente l'energia necessaria per le proprie esigenze con le seguenti 

caratteristiche o similari. 

Il gruppo sarà installato all’esterno e pertanto dovrà essere provvisto di fornito in 

versione meccanica chiusa, ovvero con cofanatura, insonorizzato, munito di sistema 

antivibrante su basamento, telaio dotato di serbatoio gasolio e vasca di raccolta per il 

controllo delle perdite di liquidi.  

 

fase Voltaggio 

(V) 

Frequenza 

(Hz) 

ESP Power 

(KVA/KW) 

PRP Power 

(KVA/KW) 

alimentazione 

3 400/230 50 33/26.4 30/24 diesel 



 

 

Pag. 5 di 6 

 

 

 

6. INSTALLAZIONE E AVVIO 

Il GE deve essere fissato/bloccato alla piazzola di installazione. Dovranno essere 

previste tutte le eventuali modifiche necessarie a permettere tale operazione e le 

successive fasi di avvio e corretto funzionamento del GE.  

A tale scopo, la Ditta appaltatrice, dovrà prendere visione dello stato attuale dei 

luoghi al fine di constatare l’idoneità della piazzola a fissare il GE nonché rilevare i circuiti 

elettrici esistenti a cui collegarsi. Tali collegamenti andranno ripristinati considerando 

l’impiantistica esistente interfacciando la stessa alla logica di funzionamento del gruppo 

di nuova fornitura.  

La Ditta appaltatrice dovrà garantire la configurazione on site del sistema di gestione 

e controllo del GE, con l’avviamento, l’esecuzione delle prove funzionali e la sua messa in 

esercizio e fornitura della relativa certificazione:  

- Certificati di prova del motore, dell’alternatore e del gruppo elettrogeno nel suo 

complesso;  

- Report delle prove.  

La committenza si riserva il diritto di presenziare all’esecuzione delle prove nelle 

modalità che riterrà più opportuno. 

7. COLLAUDO FINALE  

Le operazioni di collaudo saranno articolate nelle seguenti fasi:  

a) Esame a vista delle opere eseguite;  

b) Esame della documentazione;  

c) Prove di funzionamento e strumentali.  

In particolare, queste ultime riguarderanno:  

- Prove di riscaldamento con carico, pari al 100% della potenza nominale per un’ora, 

con rilievo di tutti i parametri caratteristici del GE e del consumo specifico;  

- Prova del serbatoio giornaliero, dei dispositivi e degli allarmi;  

- Verifica delle varie fasi di funzionamento del GE e dei relativi allarmi;  

- Verifica delle sequenze funzionali in automatico e in manuale;  

- Verifica dei dispositivi e degli allarmi;  

- Verifica del sistema di telegestione;  

- Verifica delle sequenze funzionali del quadro di commutazione.  

 

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dalla Committenza, le 

operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di 15 gg dalla data di ultimazione 

dei lavori.  

8. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso dalla Committenza entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di ultimazione dei lavori.  
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Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli 

artt. 1667 e 1669 c.c., con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data 

dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dal Committente. 

9. GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA  

Per l’intero gruppo elettrogeno comprensivo di tutte le componenti la Ditta fornitrice 

si obbliga a garantire un periodo di assistenza meccanica elettronica post-vendita pari a 

24 mesi (standard regime ESP) dalla data del collaudo e messa in esercizio.  

In caso di guasto del prodotto durante il periodo di garanzia di 24 mesi in seguito a 

difetti nei materiali o nella lavorazione, la Ditta appaltatrice dovrà farsi carico:  

 delle attività e dei costi per la manutenzione e il ripristino della funzionalità di 

fabbrica;  

 di tutti i ricambi e la manodopera necessari per riparare il prodotto on site;  

 delle spese di trasporto per inviare eventualmente il componente in fabbrica e 

per rispedirlo al cliente.  

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre quotare, già in fase di appalto, le prestazioni per 

effettuare il servizio di manutenzione ordinaria del gruppo elettrogeno per il periodo di 

due anni, che decorrerà dalla data di emissione del certificato di collaudo con esito 

positivo. Nel caso di collaudi parziali o comunque non positivi, la manutenzione sarà 

sempre a carico della ditta, ma, in questo caso non sarà riconosciuto nessun compenso e 

soprattutto non decorrerà il periodo biennale di manutenzione retribuita.  

Tutte le operazioni di manutenzione previste nel periodo annuale retribuito 

dovranno essere svolte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni esplicitate 

nell’apposito capitolo di questo documento.  

10. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA FORNITURA  

La fornitura del GE deve essere necessariamente accompagnata dalla seguente 

documentazione:  

 Certificato di conformità CE del gruppo elettrogeno attestante che l’intera 

gestione del processo produttivo di tutti i prodotti realizzati avviene in 

conformità alle Norme ISO 9001-e successive;  

 Manuale d’uso e manutenzione del gruppo motore-alternatore;  

 Certificato di garanzia del produttore; 

 Certificato origine motore-alternatore; 

 Schemi elettrici e meccanici.  

 

 


