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1. INTRODUZIONE

Nel presente elaborato ad integrazione del progettautivo “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA
DEL SITO DELLA DISCARICA” viene riportato il QuadroEconomico complessivo per la
realizzazione delle opere di stabilizzazione d#fiaiper la discarica in Localita la Nocecchia, nel
Comune di Sant’Arcangelo Trimonte (BN).

L'importo complessivo dei lavori previsti nel prese progetto, al netto degli oneri della sicureeza
delle somme a disposizione della Stazione Appatansoggetto al ribasso in misura del 29,2%, cosi
come meglio descritto nel Quadro Economico piu dudportato e come contenuto nel rapporto di
concessione in essere tra la SAMTE Srl e la DANERIBIANTI Srl.

L’ importo al netto del ribasso pari a euro 13'294,35 rientra nel piano tariffario in essere abbae

A “Opere di messa in scurezza e completamento datzarica”, nonché alla voce “Previsione costi
opere di stabilizzazione” di cui alla citata notBCQUSO/8285 del 3/02/2010.

Come altresi riportato nell’Elaborato SF.1 ) “ Redee generale Stato di Fatto” si precisa che la
realizzazione sulla trave di coronamento dellafigalia sul rilevato del lotto 4 di n° 31 tiranti @8 t,
eseguita durante la gestione emergenziale, noratd sbntabilizzata dalla precedente Stazione
Appaltante.

Nel seguente quadro economico pertanto il costa detddetta lavorazione (vedi voce 1.c.ii), valtat
in riferimento all’elenco prezzi e il computo metricontenuti nella presente progettazione (Elaborat
IP.19 e IP.21) rientra nell'importo complessivo\pséo in questa sede ed € gia contenuto nelle voci
del piano tariffario di cui sopra.

Come riportato nel successivo Quadro Economico staie stimate le voci ai sensi del DPR 554/96
inerenti le somme a disposizione della Stazioneaftppte.

Le uniche voci che prevedono un costo in questa sedo rispettivamente:

1. Spese Tecniche relative alla progettazione, dilezione lavori, all'assistenza giornaliera e
alle necessarie attivita ad essa connesse, nohdod@inamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, pari a euro 250.000;

2. Spese per accertamento di laboratori, verifigmmiche, collaudo tecnico amministrativo e
collaudo statico, pari a euro 150.000.

Per tutte le altri voci per cui non é previsto msto € stato riportato il valore nullo.

Si precisa che a tal senso non é stato indicatmatosto sulla voce 12.n) “IVA ed eventuali altre
imposte” in quanto I'lVA viene recuperata nellaiffardi smaltimento della discarica che gia congien
gli importi previsti in questa sede, come altromglicato e come regolamentato dal contratto di

concessione in essere tra Samte Srl e Daneco Ithidn
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Da quanto sopra e dai dati contenuti negli elabdiPat9 “Computo Metrico Estimativo e Oneri della

Sicurezza’e IP.21 “Elenco prezzi unitari, analisi drezzi e quadro d’incidenza della mano d'opera”,

risulta il seguente quadro economico riassuntivo.

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO OPERE MESSA IN SICUREZ ZA DEL SITO DELLA DISCARICA

COD DESCRIZIONE LAVORI

1
la
1b

1c.i
1c.ii

5 3

13
14

A MISURA

Realizzazione pali trivellati

Realizzazione trave di coronamento

Realizzazione tiranti (da realizzare)

Realizzazione tiranti (gia realizzati) *

Realizzazione trincea drenante

Realizzazione indagini geognostiche e strumentazioni di monitoraggio

TOTALE PARZIALE

an dh dh dh dh

TOTALE LAVORI A MISURA

A CORPO

Installazione cantiere per esecuzione tiranti

Installazione opere di monitoraggio geotecnico e topografico

TOTALE LAVORI A CORPO

IN ECONOMIA

TOTALE LAVORI IN ECONOMIA

TOTALE LAVORI SOGGETTI ARIBASSO

ribasso d'appalto (29,2%)

TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A MIS URA

Realizzazione pali trivellati, trave di coronamento, trincea drenante e tiranti

Realizzazione indagini geognostiche e strumentazioni di monitoraggio

TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR | A MISURA

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A COR PO

Realizzazione installazione cantiere per esecuzione tiranti

Realizzazione Installazione opere di monitoraggio geotecnico e topografico

TOTALE SICUREZZA ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR | A CORPO

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI IN EC ONOMIA

TOTALE SICUREZZA ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR | IN ECONOMIA

TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE (cfr. DPR 554/99, art.17)

Lavori in economia ( esclusi dall'appalto)

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti a servizi pubblici

Imprevisti, migliorie e attivita collaterali

Acquisizione aree o immobili

Accantonamento ( cfr. DPR 554/99, art 26, commad4)

Spese Tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, all'assistenza
giornaliera e alle necessarie attivita ad essa connesse, nonché al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Spese per attivita di consulenza o di supporto

Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

Spese per pubblicita, e ove previsto, per opere artistiche

SPESE per accertamento di laboratori, Verifiche tecniche, collaudo tecnico
amministrativo e collaudo statico

I.V.A. ed eventuali altre imposte.**

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

VALORE COMPLESSIVO DI PROGETTO

*Trattasi di lavori gia eseguiti e non contabilizzati durante la gestione emergenziale (vedi Elaborato SF.1)

@)

() a dh dh dh dh b

a o dh

(euro)

3.408.645,04
964.707,27
6.141.227,21
493.719,45
8.474.970,47
63.845,00

32.485,88
49.290,00

329.324,00
1.276,90

521,86
791,87

250.000,00

150.000,00
- €

TOTALE PROGR.
(euro)

19.547.114,44

81.775,88

330.600,90

1.313,73

400.000,00

TOTALE
(euro)

€ 19.628.890,32
€ 5.731.635,97
€ 13.897.254,35

€ 331.914,63

€ 14.229.168,98

€ 400.000,00
€ 14.629.168,98

**Per la voce IVA e altre imposte si € indicato valore nullo in quanto trattasi di lavori in regime di concessione e di importi gia contenuti nella tariffa di smaltimento della discarica

pertanto I'VA viene recuperata in tariffa




