
Discarica Sant'Arcangelo Trimonte PROGETTO ESECUTIVO
"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL STO DI DISCARICA"

Quadro Economico Riasuntivo

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO OPERE MESSA IN SICUREZ ZA DEL SITO DELLA DISCARICA

COD DESCRIZIONE LAVORI TOTALE PARZIALE TOTALE PROGR. TOTALE 
(euro) (euro) (euro)

1 A MISURA
1a Realizzazione pali trivellati 3.408.645,04€       
1b Realizzazione trave di coronamento 964.707,27€          
1c.i Realizzazione tiranti (da realizzare) 6.141.227,21€       
1c.ii Realizzazione tiranti (già realizzati) * 493.719,45€          
1d Realizzazione trincea drenante 8.474.970,47€       
1e Realizzazione indagini geognostiche e strumentazioni di monitoraggio 63.845,00€            
1e TOTALE LAVORI A MISURA 19.547.114,44€            
2 A CORPO

2a Installazione cantiere per esecuzione tiranti 32.485,88€            
2b Installazione opere di monitoraggio geotecnico e topografico 49.290,00€            
2c TOTALE LAVORI A CORPO 81.775,88€                   
3 IN ECONOMIA 

3.a TOTALE LAVORI IN ECONOMIA -€                       -€                              
4 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 19.628.890,32€   
5 ribasso d'appalto (29,2%) 5.731.635,97€     
6 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 13.897.254,35€   
7 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A MIS URA

7.a Realizzazione pali trivellati, trave di coronamento, trincea drenante e tiranti 329.324,00€          
7.b Realizzazione indagini geognostiche e strumentazioni di monitoraggio 1.276,90€              
7.d TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR I A MISURA 330.600,90€                 
8 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A COR PO

8.a Realizzazione installazione cantiere per esecuzione tiranti 521,86€                 
8.b Realizzazione Installazione opere di monitoraggio geotecnico e topografico 791,87€                 
8.d TOTALE SICUREZZA ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR I A CORPO 1.313,73€                     
9 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI IN EC ONOMIA

9.a TOTALE SICUREZZA ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR I IN ECONOMIA -€                              
10 TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 331.914,63€        

11 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 14.229.168,98€   

12 SOMME A DISPOSIZIONE (cfr. DPR 554/99, art.17)
.a Lavori in economia ( esclusi dall'appalto) -€                       
.b Rilievi, accertamenti e indagini -€                       
.c Allacciamenti a servizi pubblici -€                       
.d Imprevisti, migliorie e attività collaterali -€                       
.e Acquisizione aree o immobili -€                       
.f Accantonamento ( cfr. DPR 554/99, art 26, comma4) -€                       

.g
Spese Tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, all'assistenza 
giornaliera e alle necessarie attività ad essa connesse, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

250.000,00€          

.h Spese per attività di consulenza o di supporto -€                       
.i Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici -€                       
.l Spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche -€                       

.m
Spese per accertamento di laboratori, verifiche tecniche, collaudo tecnico 
amministrativo e collaudo statico 150.000,00€          

.n I.V.A. ed eventuali altre imposte.** -€                       400.000,00€                 

13 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 400.000,00€        
14 VALORE COMPLESSIVO DI PROGETTO 14.629.168,98€   

*Trattasi di lavori già eseguiti e non contabilizzati durante la gestione emergenziale (vedi Elaborato SF.1)

**Per la voce IVA e altre imposte si è indicato valore nullo in quanto trattasi di lavori in regime di concessione  e di importi  già contenuti nella tariffa di smaltimento della discarica 

pertanto l'IVA viene recuperata in tariffa


