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1. INTRODUZIONE 

Nel presente elaborato ad integrazione del progetto esecutivo “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL SITO DELLA DISCARICA” viene riportato il Quadro Economico complessivo per la 

realizzazione delle opere di stabilizzazione definitive per la discarica in Località la Nocecchia, nel 

Comune di Sant’Arcangelo Trimonte (BN). 

L’importo complessivo dei lavori previsti nel presente progetto, al netto degli oneri della sicurezza e 

delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, è soggetto al ribasso in misura del 29,2%, così 

come meglio descritto nel Quadro Economico più avanti riportato e come contenuto nel rapporto di 

concessione in essere tra la SAMTE Srl e la DANECO IMPIANTI Srl. 

L’ importo al netto del ribasso pari a euro 13'897'254,35 rientra nel piano tariffario in essere alla voce 

A “Opere di messa in scurezza e completamento della discarica”, nonché alla voce “Previsione costi 

opere di stabilizzazione” di cui alla citata nota DPC/USO/8285 del 3/02/2010. 

Come altresì riportato nell’Elaborato SF.1 ) “ Relazione generale Stato di Fatto” si precisa che la 

realizzazione sulla trave di coronamento della palificata sul rilevato del lotto 4 di n° 31 tiranti da 90 t, 

eseguita durante la gestione emergenziale, non è stata contabilizzata dalla precedente Stazione 

Appaltante. 

Nel seguente quadro economico pertanto il costo della suddetta lavorazione (vedi voce 1.c.ii), valutato 

in riferimento all’elenco prezzi e il computo metrico contenuti nella presente progettazione (Elaborati 

IP.19 e IP.21) rientra nell’importo complessivo previsto in questa sede ed è già contenuto nelle voci 

del piano tariffario di cui sopra. 

Come riportato nel successivo Quadro Economico sono state stimate le voci ai sensi del DPR 554/96 

inerenti le somme a disposizione della Stazione Appaltante.  

Le uniche voci che prevedono un costo in questa sede sono rispettivamente: 

1. Spese Tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e 

alle necessarie attività ad essa connesse, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, pari a euro 250.000; 

2. Spese per accertamento di laboratori, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo e 

collaudo statico, pari a euro 150.000. 

Per tutte le altri voci per cui non è previsto un costo è stato riportato il valore nullo. 

Si precisa che a tal senso non è stato indicato alcun costo sulla voce 12.n) “IVA ed eventuali altre 

imposte” in quanto l’IVA viene recuperata nella tariffa di smaltimento della discarica che già contiene 

gli importi previsti in questa sede, come altrove indicato e come regolamentato dal contratto di 

concessione in essere tra Samte Srl e Daneco Impianti Srl. 



 

 

2.  QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

Da quanto sopra e dai dati contenuti negli elaborati IP.19 “Computo Metrico Estimativo e Oneri della 

Sicurezza”e IP.21 “Elenco prezzi unitari, analisi dei prezzi e quadro d’incidenza della mano d'opera”, 

risulta il seguente quadro economico riassuntivo. 

 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO OPERE MESSA IN SICUREZ ZA DEL SITO DELLA DISCARICA

COD DESCRIZIONE LAVORI TOTALE PARZIALE TOTALE PROGR. TOTALE 
(euro) (euro) (euro)

1 A MISURA
1a Realizzazione pali trivellati 3.408.645,04€       
1b Realizzazione trave di coronamento 964.707,27€          
1c.i Realizzazione tiranti (da realizzare) 6.141.227,21€       
1c.ii Realizzazione tiranti (già realizzati) * 493.719,45€          
1d Realizzazione trincea drenante 8.474.970,47€       
1e Realizzazione indagini geognostiche e strumentazioni di monitoraggio 63.845,00€            
1e TOTALE LAVORI A MISURA 19.547.114,44€            
2 A CORPO
2a Installazione cantiere per esecuzione tiranti 32.485,88€            
2b Installazione opere di monitoraggio geotecnico e topografico 49.290,00€            
2c TOTALE LAVORI A CORPO 81.775,88€                   
3 IN ECONOMIA 

3.a TOTALE LAVORI IN ECONOMIA -€                      -€                             
4 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 19.628.890,32€   
5 ribasso d'appalto (29,2%) 5.731.635,97€     
6 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 13.897.254,35€   
7 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A MIS URA

7.a Realizzazione pali trivellati, trave di coronamento, trincea drenante e tiranti 329.324,00€          
7.b Realizzazione indagini geognostiche e strumentazioni di monitoraggio 1.276,90€              
7.d TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR I A MISURA 330.600,90€                 
8 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI A COR PO

8.a Realizzazione installazione cantiere per esecuzione tiranti 521,86€                 
8.b Realizzazione Installazione opere di monitoraggio geotecnico e topografico 791,87€                 
8.d TOTALE SICUREZZA ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR I A CORPO 1.313,73€                     
9 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LAVORI IN EC ONOMIA

9.a TOTALE SICUREZZA ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO LAVOR I IN ECONOMIA -€                             
10 TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 331.914,63€        

11 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 14.229.168,98€   

12 SOMME A DISPOSIZIONE (cfr. DPR 554/99, art.17)
.a Lavori in economia ( esclusi dall'appalto) -€                      
.b Rilievi, accertamenti e indagini -€                      
.c Allacciamenti a servizi pubblici -€                      
.d Imprevisti, migliorie e attività collaterali -€                      
.e Acquisizione aree o immobili -€                      
.f Accantonamento ( cfr. DPR 554/99, art 26, comma4) -€                      

.g
Spese Tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, all'assistenza 
giornaliera e alle necessarie attività ad essa connesse, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

250.000,00€          

.h Spese per attività di consulenza o di supporto -€                      
.i Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici -€                      
.l Spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche -€                      

.m
Spese per accertamento di laboratori, verifiche tecniche, collaudo tecnico 
amministrativo e collaudo statico 150.000,00€          

.n I.V.A. ed eventuali altre imposte.** -€                      400.000,00€                 

13 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 400.000,00€        
14 VALORE COMPLESSIVO DI PROGETTO 14.629.168,98€   

*Trattasi di lavori già eseguiti e non contabilizzati durante la gestione emergenziale (vedi Elaborato SF.1)

**Per la voce IVA e altre imposte si è indicato valore nullo in quanto trattasi di lavori in regime di concessione  e di importi  già contenuti nella tariffa di smaltimento della discarica 

pertanto l'IVA viene recuperata in tariffa


