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1. PREMESSA

La Societa Provinciale di Benevento, Samte Srl,shipulato in maggio 2010 un contratto di
concessione con la Daneco Impianti Srl, con ogd&ftidamento della gestione della discarica di
Sant’Arcangelo e la realizzazione di una serientBriventi tra cui le opere di stabilizzazione d& s
della discarica a completamento della messa inesdiea dello stesso.

La stessa convenzione regola la presentazionertia gella Daneco Impianti Srl della progettazione
definitiva ed esecutiva ai sensi del D.lgs 163/@8edsuddette opere per la successiva valutazione,
validazione e approvazione da parte della SAMTE Srl

In giugno 2010 la Daneco Impianti Srl presentava SAMTE Srl il progetto definitivo “OPERE DI
MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DELLA DISCARICA” e ingécava il sottoscritto Ing. Avanzi a
redigere il progetto esecutivo ai sensi della ndraavigente.

Il progetto esecutivo “ OPERE DI MESSA IN SICUREZZZEL SITO DELLA DISCARICA” é
stato quindi trasmesso alla SAMTE Srl verso fingitu2010.

In data 11 ottobre 2010 la Daneco Impianti Srlibavuto il parere istruttorio da parte del R.Uiiy.i

G. Fusco all'uopo designato da SAMTE Srl, nel quataiva richiesta una serie di integrazioni al
progetto esecutivo gia trasmesso, propedeutiche \alidazione e successiva approvazione da
SAMTE Srl ai sensi della vigente normativa e ngbetto del contratto di concessione in essere.

Con gli allegati alla presente relazione genenalduttiva si & inteso allestire il progetto edeau
cantierabile “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITOELLA DISCARICA” ottemperando

contestualmente alle integrazioni richieste dal.R.U

Quanto sopra al fine di ottenere da SAMTE srl led@aione del progetto ai sensi dell’art. 47 delFDP
554/99 e la successiva approvazione, onde conseallir Daneco Impianti Srl, effettuato il richiesto

deposito presso il Genio Civile di Benevento, lereita realizzazione delle opere progettate.
2. INTRODUZIONE

A seguito di fenomeni di instabilita del sito rist@ti durante la realizzazione della discarica si
integrata la caratterizzazione del sito con ulténimdagini di carattere geotecnico-idrogeologit®,
quali hanno generato varie rivisitazioni della pettgzione originale delle opere di stabilizzazideé
sito, prima di raggiungere lo stato realizzativinale delle suddette opere.

Le opere necessarie alla stabilita della discarispetto a quanto previsto dagli studi specialisti
intercorsi e gia previste in forma preliminare dAllA della discarica n° 291 del 31 dicembre 2009,
sono tutt'ora incompiute e quelle gia realizzatstitoiscono un mero intervento stralcio di un proge
complessivo di messa in sicurezza dell’intera dedasito.

Scopo del presente progetto € quello pertanto dappa completamento e di uniformare l'intervento

di stabilizzazione gia avviato nel 2008 e inteoattfine 2009.



A tal proposito il progetto esecutivo “OPERE DI MES IN SICUREZZA DEL SITO DELLA
DISCARICA” e la sua presente integrazione descrviintervento complessivo e definitivo di messa
in sicurezza del sito della discarica per rifiutnnpericolosi sita in Localita Nocecchia nel Comudline
Sant’Arcangelo Trimonte, e redatto ai sensi dels[1l§3/2006 e s.m.i., e delle Nuove Norme Tecniche

per le Costruzioni, D.M. Infrastrutture 14 Genn2dD8.
3. STRUTTURA PROGETTO

Stante quanto precisato nella precedente premassiayttura del progetto e stato studiata in mdao
adempiere a quanto previsto dalla normativa diinifento in tema di lavori pubbilici, ed in particda
del D.Lgs 163/06 e del DPR 554/99.
In virtu del fatto che la realizzazione delle opérstabilizzazione previste dal progetto originalsue
successive varianti € stata caratterizzata da emtécnico-temporale abbastanza complesso e da
rivisitazioni progettuali “work in progress”, in gata sede si é ritenuto opportuno approfondire il
percorso autorizzativo e realizzativo delle opeiie sthbilizzazione ad oggi presenti in sito,
distinguendolo da quello che rappresenta merant@rtervento progettuale qui proposto.
Da quanto sopra la struttura del presente progedgrutivo integrato si articola in 3 principali
sottostrutture:

a) IN. - Quadro introduttivo dell’intervento progedle;

b) SF. — Quadro descrittivo dello Stato di Fattd sieo ed in particolare delle opere di

stabilizzazione gia realizzate;

c) IP. - Quadro descrittivo dell'Intervento Progete previsto in questa sede.
3.1 Elaborati di progetto

Il presente progetto si articola attraverso i segjietaborati:

a) Quadro Introduttivo:

* IN.1) “Relazione generale introduttiva”;

b) Quadro descrittivo Stato di Fatto:

e SF.1) “Relazione generale stato di fatto”;

* SF.2) “Relazione sugli espropri”;

e SF.3) " Planimetria generale catastale”;

¢ SF.4) " Planimetria generale fotogrammetrica";

e SF.5.a) " Planimetria sito discarica con manugsgistenti ( Fondo discarica)”;

e SF.5.b) " Planimetria sito discarica con manufdistenti ( Profilo Rifiuti)”;

* SF.5.c) " Sezioni stato di fatto ( Fondo discaripaofilo rifiuti attuale - profili autorizzati AlA“;
« SF.6.a) " Planimetria e particolari costruttivi ldebpere di stabilizzazione gia realizzate -

Palificate";



+ SF.6.b) " Planimetria e particolari costruttivi ldebpere di stabilizzazione gia realizzate - Trdve
coronamento”;
» SF.6.c) " Planimetria e particolari costruttivi léebpere di stabilizzazione gia realizzate - Titant
¢) Quadro descrittivo I ntervento Progettuale:
« |P.1) “Relazione Generale Intervento Progettuale”;
* IP.2) “Relazione Inquadramento Urbanistico e Teridte”;
* IP.3) “Relazione Idrogeologica” a firma dello Stodiecnico Associato Bartolami e Di Molfetta;
« |P.4) "Relazione Idraulica”;
* IP.5) “Relazione Geologica” a firma del dott. GeBl.REA;
o IP.5-TAV. 1 Carta Geologica Scala 1:2000
IP.5 - TAV. 2. Sezioni Geologiche Scala 1:200
IP.5 - TAV. 3.Carta Geomorfologica Scala 1:2000
IP.5 - TAV. 4.Carta IdroGeologica Scala 1:200
IP.5 - TAV. 5.Stralcio della Carta del Vincoladgieologico
IP.5 - TAV. 6.Stralcio della Carta del Rischio Feada Aut. Bac. Liri - Garigliano

Volturno

o O O o o

o IP.5-TAV. 7.Carta della zonazione degli incremsismici
o IP.5-TAV. 8.Carta della stabilita dei versanti
« |P.6) “Relazione Geotecnica” a firma dello studip Geotechnical Engineering del Prof M.
Manassero.
o IP.6 - Tavola 1 - Planimetria generale. Propodiainterventi integrativi di
stabilizzazione.
o IP.6 - Tavola 2 Sezione 1-1. Lotto IV lato Nordapimetria di dettaglio, sezioni
trasversali, carpenteria.
o |IP.6 - Tavola 3 Sezione 2-2. Lotto IV: planimetdadettaglio, sezioni trasversali,
carpenteria.
o IP.6 - Tavola 4 Sezione 3-3. Lotto Il lato Nondanimetria di dettaglio, sezioni
trasversali, carpenteria.
o IP.6 - Tavola 5 Profili delle palificate integrativcollocate sulla berma ed al piede
dell'argine di valle del Lotto IV.
o IP.6 - Tavola 6 Diaframma drenante a monte dellacdeEst. Sezione longitudinale e
dettagli costruttivi.
o IP.6 - Tavola 7 Planimetria generale. Risultati debnitoraggio topografico ed
inclinometrico.
o IP.6 - Tavola 8 Indagini integrative.

o IP.6 - Tavola 9 Palificate integrative: armaturdé.pa



o IP.6 - Tavola 10 Palificata integrativa di cucity#ona Sud Lotto IV — Zona Nord
Lotto IIl); armatura trave.
o IP.6 - Tavola 11 Palificata di cucitura, palificatepiede dell’argine di valle: armatura
trave di coronamento.
o IP.6 - Tavola 12 Palificata al piede dell’argine \dille in corrispondenza della
discarica comunale: armatura trave.
IP.7) “Relazione di Sintesi - Dati di Progetto”;
IP.8.a) “Relazione di Calcolo Esecutivo delle Strg”;
IP.8.b) “Relazione sulle fondazioni”;
IP.8.c) “Relazione sui materiali da impiegare”;
IP.8.d) “Fascicolo dei calcoli 1 — Verifica di stitid del versante”;
IP.8.e) “Fascicolo dei calcoli 2 — Analisi deglosfi sui pali”;
IP.8.f) “Fascicolo dei calcoli 3 — Verifica dellenaature dei pali”;
IP.8.g) “Fascicolo dei calcoli 4 — Verifica armaguravi di testa”;
IP.8.h) “Fascicolo dei calcoli 5 — Analisi traviroposte tipo A",
IP.8.i) “Fascicolo dei calcoli 6 — Analisi travi cgposte tipo B”;
IP.8.l) “Relazione sulla modellazione sismica dtl di costruzione”;
IP.9) “Planimetria generale — Rilievo di dettaglio”
IP.10) “Planimetria pali da realizzare”
IP.11) “Planimetria tiranti da realizzare”
IP.12.a) “Sezioni di progetto A-A — B-B”
IP.12.b) “Sezioni di progetto C-C — D-D”
IP.12.c) “Sezioni di progetto E-E — F-F”
IP.12.d) “Sezioni di progetto G-G — H-H”
IP.12.e) “Sezioni di progetto |- — L-L"
IP.13) “Armature travi di collegamento”
IP.14.a) “Travi di testa — Sezione 3-3”
IP.14.b) “Travi di testa — Sezione 5-5"
IP.14.c) “Travi di testa — Sezione 6-6"
IP.14.d) “Travi di testa — Sezione 8-8”
IP.14.e) “Trave di testa Tipo D”
IP.15) “Pali di sostegno”
IP.16) “Trincea drenante”
IP.17) “Piano di Manutenzione dell'opera e delle parti”;
IP.18) “Piano di Sicurezza e Coordinamento”;

IP.19) “Computo Metrico Estimativo e Oneri dell@@iezza”;



IP.20) “Cronoprogramma’”;
IP.21) “Elenco prezzi unitari, analisi dei prezzjgadro d’incidenza della mano d'opera”;
IP.22) “Capitolato Speciale Prestazionale”;

IP.23) “Quadro Economico ".



