
Discarica di Sant'Arcangelo PROGETTO ESECUTIVO

"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL STO DELLA DISCARICA"
Computo Metrico

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

OPERE DI STABILIZZAZIONE

1 NPE 01a Scavo a sezione aperta o di sbancamento (REALIZZAZIONE LOTTI delle

DISCARICHE) in zona ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in

terreno naturale incoerente o poco coer..... idei, compreso carico su mezzo di

trasporto Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno

di edifici.

M I S U R A Z I O N I:

Scavo per piste di lavoro 9480,000 9480,00

SOMMANO m3 9480,00 2,26 21424,80

2 NP S6 Fornitura e posa in opera di strato di fondazione di misto granulare

stabilizzato a granulometria assortita, con inerte e legante naturale per la

formazione della massicciata stradale a semipenetrazione di spessore finito 25

cm.; compresa la rullatura ed il compattamento a strati, previa annaffiatura,

miscelamento meccanico nonchè i ricarichi ed i conguagli sino ad ottenere un

piano perfettamente livellato e sagomato pronto a ricevere la sovrastante

pavimentazione, misura da effettuarsi sul reso costipato.

M I S U R A Z I O N I:

Piste per esecuzione di palificata, trave di coronamento e tiranti 1,00 400,00 8,000 0,250 800,00

SOMMANO m3 800,00 40,08 32064,00

3 E.01.050.040.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura

e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto

in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo

trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di

risulta

M I S U R A Z I O N I:

Movimentazione per piste di cantiere ( vedi voce n°1) 9480,000 9480,00

SOMMANO m³ 9480,00 5,24 49675,20

4 E.02.030.020.e Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck

30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di

eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il

fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000

m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale

altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione

del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino,

per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti

con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm² per diametro pari a

1.000 mm

M I S U R A Z I O N I:

Lotto 4 - Pali diametro 1000; L=30m 18,00 30,000 540,00

Lotto 3 - Pali diametro 1000; L=30m 128,00 30,000 3840,00

Lotto 2 - Pali diametro 1000; L=30m 43,00 30,000 1290,00

Cucitura  - Pali diametro 1000; L=30m 147,00 30,000 4410,00

SOMMANO m 10080,00 134,10 1351728,00

5 E.02.040.030.e Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per

ogni metro: per diametro pari a 1.000 mm

M I S U R A Z I O N I:

Lotto 4 - Pali diametro 1000; L=30m 18,00 10,000 180,00

Lotto 3 - Pali diametro 1000; L=30m 128,00 10,000 1280,00

Lotto 2 - Pali diametro 1000; L=30m 43,00 10,000 430,00

Cucitura  - Pali diametro 1000; L=30m 147,00 10,000 1470,00

SOMMANO m 3360,00 21,49 72206,40

6 E.03.040.010.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme

Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri;

tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni

sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli

di legge Acciaio in barre per armature

M I S U R A Z I O N I:

Armatura trave di collegamento palificate 151788,000 151788,00

SOMMANO kg 151788,00 0,94 142680,72

7 E.02.040.060.a Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento

o il passaggio in trovanti o in banco di roccia con resistenza alla compressione 

superiore a 500 kg/cm², per ogni ora effettiva di impiego Esecuzione di pali

trivellati con l'impiego dello scalpello

M I S U R A Z I O N I:

Stima 1100,000 1100,00

SOMMANO ora 1100,00 143,77 158147,00

8 E.02.040.120.a Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in

classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del

23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la

saldatura, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di

armatura costituite da barre di acciaio B450

M I S U R A Z I O N I:

Pali diametro 1000; L=30m 336,00 5575,180 1873260,48

SOMMANO kg 1873260,48 0,92 1723399,64
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9 E.03.010.010.a Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-

1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI

11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm.

Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 5

M I S U R A Z I O N I:

sottofondo trave collegamento pali 220,000 220,00

SOMMANO m³ 220,00 81,82 18000,40

10 E.03.010.020.a Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-

1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI

11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm.

Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi

connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:

In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6

M I S U R A Z I O N I:

Trave di collegamento pallificata 3264,000 3264,00

SOMMANO m³ 3264,00 92,17 300842,88

11 E.03.30.10.b Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio;

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione

M I S U R A Z I O N I:

Casseforme trave di collegamento 2717,000 2717,00

SOMMANO m2 2717,00 24,19 65724,23

12 E.24.010.010.a Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il

carico, lo scarico e la revisione a fine lavori: per ogni attrezzatura

M I S U R A Z I O N I:

Approntamento per prove DMT, sondaggi geognostici e allestimento

inclinometri e piezometri

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 850,00 850,00

13 E.24.010.030.a Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione,

compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di

trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva,

escluso eventuali oneri per per distanze entro i 300 m

M I S U R A Z I O N I:

Punti di indagine geognostica e stratigrafica 1,00 9,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 170,00 1530,00

14 E.24.020.010.a Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio

continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a

granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc: per ogni metro lineare

fino a 20 m dal piano di campagna

M I S U R A Z I O N I:

perforazioni per strumentazione di monitoraggio T08E01 1,00 120,000 120,00

SOMMANO m 120,00 50,00 6000,00

15 E.24.020.010.b Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio

continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a

granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc: per ogni metro lineare

da 20 m a 40 m dal piano di campagna

M I S U R A Z I O N I:

perforazioni per strumentazione monitoraggio TAV T08E01 1,00 300,000 300,00

SOMMANO m 300,00 60,00 18000,00

16 E.24.020.010.c Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio

continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a

granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc: per ogni metro lineare

da 40 m a 60 m dal piano di campagna

M I S U R A Z I O N I:

perforazioni per strumentazione monitoraggio TAV T08E01 1,00 290,000 290,00

SOMMANO m 290,00 75,00 21750,00

17 E.24.040.100.a Tubi inclinometrici installati in fori gi… predisposti compresi la cementazione

dal basso con miscela cemento-bentonite, nonch‚ la fornitura dei tubi, della

valvola a perdere e manicotti: per ogni metro lineare di tubo da m 0 a m 80

dal piano campagna

M I S U R A Z I O N I:

Inclinometri  integrativi TAV T08E01 1,00 180,000 180,00

SOMMANO m 180,00 50,00 9000,00

18 E.24.030.010.a Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con

carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale

esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi

sabbiosi, ecc: per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

M I S U R A Z I O N I:

Perforazioni indagini integrative TAV T08E01 1,00 50,000 50,00

SOMMANO m 50,00 35,00 1750,00
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19 E.24.040.030.a Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni,

nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da

restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non

restituita:,con impiego per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna

M I S U R A Z I O N I:

Prelievo campioni indagini integrative TAV T08E01 1,00 12,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 60,00 720,00

20 E.24.040.030.b Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni,

nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da

restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non

restituita:,con impiego per ogni prelievo da 20 m a 40 m dal piano di

campagna

M I S U R A Z I O N I:

Prelievo campioni indagini integrative TAV T08E01 1,00 12,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 70,00 840,00

21 E.24.040.030.c Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni,

nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da

restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non

restituita:,con impiego per ogni prelievo da 40 m a 60 m dal piano di

campagna

M I S U R A Z I O N I:

Prelievo campioni indagini integrative TAV T08E01 1,00 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 80,00 800,00

22 E.24.060.020.a Pozzetti di protezione strumentazione compresa la relativa posa in opera e

lucchetto di chiusura

M I S U R A Z I O N I:

Pozzetti per inclinometri e piezometri integrativi TAV T08E01 1,00 9,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 95,00 855,00

23 E.24.060.010.a Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 m x 1 m, completa di scomparti

e di coperchio completa di scomparti e di coperchio

M I S U R A Z I O N I:

Indagini integrative TAV T08E01 1,00 70,000 70,00

SOMMANO cad 70,00 25,00 1750,00

24 NP5 Fornitura e installazione di celle piezometriche a corda vibrante comprensivi

di riempimento del foro con malta idonea secondo le direttive imaprtite dalla

DD.LL e dai Progettisti, di cavo di collegamento, di chiusura del foro e della

centralina di rilevazione

M I S U R A Z I O N I:

n° 6 celle piezometriche TAV T08E01 1,00 1,000 1,00

SOMMANO corpo 1,00 18300,00 18300,00

25 NP 6 DMT Esecuzione di prove geognostiche di tipo DMT (letture ogni 20 cm) e SDTM (

letture igni 50 cm) con l'utilizzo di sonda + torpedine fino a profondità

raggiungibili con la spinta massima di 20 t, comprensiva di trasporto e

approntamento in sito della strumentazione e di restituzione grafica dei

risultati.

M I S U R A Z I O N I:

Indagini geognostiche DMT per individuazione superficie di scivolamento 1,00 1,000 1,00

SOMMANO corpo 1,00 30990,00 30990,00

26 NP6 Impianto di cantiere per esecuzione tiranti

M I S U R A Z I O N I:

Cantierizzazione 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 32485,88 32485,88

27 NP5.a Fornitura e posa in opera di tiranti a trefolo di tipo permanente costituiti da

trefoli di acciaio armonico da 0,6'' precedentemente assemblati con tubi in

PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di

ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica

forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e

inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i

blocchi di ancoraggio; E' compresa la perforazione a rotazione continua con

ausilio di aria compressa di diam. 180 con tricorno o scalpello a seconda della

condizione di durezza del terreno, rivestimento fino a profondità del foro e

l'inizione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 425 ed

additivo antiritiro. Sono altresì compresi tutti lavori e le forniture dei materiali

di perforazione, rivestimento ed iniezione e quanto occorre per dare il lavoro

finito.

Esecuzione di tiranti a 6 trefoli 90 ton fino a 45m

M I S U R A Z I O N I:

41 tiranti da 40m 41,00 40,00 1640,00

95 tiranti da 45 m 95,00 45,00 4275,00

SOMMANO m 5915,00 204,80 1211392,00
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28 NP5.b Fornitura e posa in opera di tiranti a trefolo di tipo permanente costituiti da

trefoli di acciaio armonico da 0,6'' precedentemente assemblati con tubi in

PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di

ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica

forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e

inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i

blocchi di ancoraggio; E' compresa la perforazione a rotazione continua con

ausilio di aria compressa di diam. 180 con tricorno o scalpello a seconda della

condizione di durezza del terreno, rivestimento fino a profondità del foro e

l'inizione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 425 ed

additivo antiritiro. Sono altresì compresi tutti lavori e le forniture dei materiali

di perforazione, rivestimento ed iniezione e quanto occorre per dare il lavoro

finito.

Esecuzione di tiranti a 6 trefoli 90 ton fino 60m

M I S U R A Z I O N I:

25 tiranti da 50m 25,00 50,00 1250,00

69 tiranti da 60m 69,00 60,00 4140,00

SOMMANO m 5390,00 282,49 1522621,10

29 NP5.c Fornitura e posa in opera di tiranti a trefolo di tipo permanente costituiti da

trefoli di acciaio armonico da 0,6'' precedentemente assemblati con tubi in

PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di

ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica

forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e

inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i

blocchi di ancoraggio; E' compresa la perforazione a rotazione continua con

ausilio di aria compressa di diam. 180 con tricorno o scalpello a seconda della

condizione di durezza del terreno, rivestimento fino a profondità del foro e

l'inizione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 425 ed

additivo antiritiro. Sono altresì compresi tutti lavori e le forniture dei materiali

di perforazione, rivestimento ed iniezione e quanto occorre per dare il lavoro

finito.

Esecuzione tiranti da 8 trefoli 120 ton fino a 45m

M I S U R A Z I O N I:

27 tiranti da 40m 27,00 40,00 1080,00

SOMMANO m 1080,00 268,36 289828,80

30 NP5.d Fornitura e posa in opera di tiranti a trefolo di tipo permanente costituiti da

trefoli di acciaio armonico da 0,6'' precedentemente assemblati con tubi in

PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di

ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica

forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e

inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i

blocchi di ancoraggio; E' compresa la perforazione a rotazione continua con

ausilio di aria compressa di diam. 180 con tricorno o scalpello a seconda della

condizione di durezza del terreno, rivestimento fino a profondità del foro e

l'inizione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 425 ed

additivo antiritiro. Sono altresì compresi tutti lavori e le forniture dei materiali

di perforazione, rivestimento ed iniezione e quanto occorre per dare il lavoro

finito.

Esecuzione di tiranti da 8 trefoli 120 ton fino a 65m

M I S U R A Z I O N I:

68 tiranti da 60m 68,00 60,00 4080,00

69 tiranti da 65m 69,00 65,00 4485,00

SOMMANO m 8565,00 377,12 3230032,80

31 NP7 Esecuzione tesatura dei tiranti ai valori indicati a progetto e collaudo

M I S U R A Z I O N I:

394 tiranti 394,000 394,00

SOMMANO cadauno 394,00 635,59 250422,46

32 NP8 Cella di misura di carico per tiranti

M I S U R A Z I O N I:

50 celle previste 50,000 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 2612,99 130649,50

33 NP 1 Esecuzione di diaframma drenante mediante scavo fino alla profondità di 20m

con impiego di fanghi polimerici biodegradabili, posa in opera del tubo

drenante microfessurato in HDPE sul fondo e del geocomposito drenante

lungo il profilo dello scavo, come tavole esecutive. Il reinterro deve essere

eseguito con sabbia grossolana ( d 1-6mm) e in sommità l'opera si completa

con un tappo in argilla spessore 1m. L'opera si intende finita regola d'arte

compresi i manufatti all'estremità per la raccolta e lo smaltimento dell'acqua

fino al più vicino canale di raccolta.

M I S U R A Z I O N I:

15385,260 15385,26

SOMMANO m2 15385,26 550,85 8474970,47

34 NP 9 Sabbiatura travi esistenti in corrispondenza della realizzazione delle nuove

travi di testa.

M I S U R A Z I O N I:

Trave di testa monte Lotto 4 3,500 100,00 350,00

Trave di testa valle Lotto 4 3,500 123,00 430,50

Trave di testa Lotto 3 2,300 75,00 172,50

Trave di testa Lotto 2 3,500 26,00 91,00

SOMMANO m2 1044,00 11,90 12423,60

35 NP 10 Inibitore migrante di corrosione a protezione delle armature  esistenti

M I S U R A Z I O N I:

Trave di testa monte Lotto 4 3,500 100,00 350,00
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Trave di testa valle Lotto 4 3,500 123,00 430,50

Trave di testa Lotto 3 2,300 75,00 172,50

Trave di testa Lotto 2 3,500 26,00 91,00

SOMMANO m2 1044,00 31,26 32635,44

36 NP 11 Formazione di connettori ancorati con resina epossidica bicomponente la cui

tixotopicità viene modificata in cantiere a seconda della posizione dei

connettori della temperatura al momento dell'applicazione. Diametro dei

connettori e dei relativi fori secondo quanto indicato nelle tavole esecutive.

M I S U R A Z I O N I:

Trave di testa monte Lotto 4 33,00 100,00 3300,00

Trave di testa valle Lotto 4 33,00 123,00 4059,00

Trave di testa Lotto 3 23,00 75,00 1725,00

Trave di testa Lotto 2 33,00 26,00 858,00

SOMMANO cad 9942,00 37,50 372825,00

37 NP 12 Applicazione di adesivo epossidico sulla superfice esistente sulla quale verrà

realizzato il nuovo getto di calcestruzzo

M I S U R A Z I O N I:

Trave di testa monte Lotto 4 3,500 100,00 350,00

Trave di testa valle Lotto 4 3,500 123,00 430,50

Trave di testa Lotto 3 2,300 75,00 172,50

Trave di testa Lotto 2 3,500 26,00 91,00

SOMMANO m2 1044,00 18,75 19575,00

T O T A L E  euro 19628890,32


