

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', SISTEMI DI DRENAGGIO E
REGIMAZIONE DELLE ACQUE, OPERE PROVVISORIE DI COPERTURA E
RETE DI CAPTAZIONE BIOGAS PRESSO LA
DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)**

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Tav:

PE_I.9.6_QE.RL

Elaborato in data:
Febbraio 2019


Il Progettista

Dott. Ing. Paolo Viparelli

Pres. d'alto
Approvato con Deliberazione n. 95 del 17 MAG 2019
Adottata dal Presidente della Provincia di Benevento

Il Segretario Generale
Dott. Franco Nardone

VALIDATO IL 10 MAG 2019
**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**
(Arch. Nazzeno Giovanni SCOCCA)



Ed	Data	Revisore	Descrizione	Approvazione Committente
A	Febbraio 2019			

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)

A Lavori

	Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 363 424,92
	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4 589,36

	Totale A	€ 368 014,28
--	-----------------	---------------------

B Somme a disposizione della stazione appaltante:

1	Spese tecniche (5% di A)	€ 18 400,71
2	Inarcassa (4% € 18.400,71)	€ 736,03
3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlg 50/2016 e succ.(2% di A)	€ 7 360,29
4	Imprevisti (3% di A)	€ 11 040,43
5	Oneri di stoccaggio e/o smaltimento materiali di risulta	€ 19 332,71
6	Risoluzione di eventuali interferenze	€ 10 000,00
7	IVA sui lavori (10% di A e imprevisti)	€ 37 905,47
8	IVA sulle spese tecniche generali(22% di € 1 + 2)	€ 4 210,08

	Totale B (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	€ 108 985,72
--	---	---------------------

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (A+B) € 477 000,00