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sannio ambiente e territorio

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', SISTEMI DI DRENAGGIO E
REGIMAZIONE DELLE ACQUE, OPERE PROVVISORIE DI COPERTURA E
RETE DI CAPTAZIONE BIOGAS PRESSO LA
DISCARICA DI SANTTARCANGELO TRIMONTE (BN)
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Particolare sigillatura teste di pozzo - scala 1:50
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Planimetria generale - scala 1:1000

Legenda

Pozzi di estrazione

S\i/gillatura teste di pozzo con manto impermeabile in HDPE
(Vedi particolare costruttivo)

Attivita piano discarica (adeguamento rete trasporto biogas):
Adcguamento della rete di trasporto biogas per garantirne il corrctto
deflusso, senza intervenire sui pozzi di captazione, eccetto ove si riscontrino
problemi sull'impiantistica esistente (valvole non funzionanti, tubazioni
danneggiate...). L'attivita € volta a garantire 1o scarico delle condensa nelle
tubazioni.

Adeguamento impiantistico:

a) Sostituzione sistema di rilevazione fiamma e accensione;
b) Rilevazione di temperatura;

c¢) Fornitura o pi¢ d'opera elettrovalvola gas;

d) Manutenzione soffiante;

€) Manutenzione torcia,

f) Fornitura o pi¢ d'opera quadro gestione e controllo;

g) Verifica e ripristino collegamenti di terra.
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